

**UPPDRAGSAVTAL**  
**SLUSSEN**  
**Projektnummer 30/2008**

**§ 1 PARTER**

Mellan Samordningsförbundet RAR i Sörmland (nedan kallad uppdragsgivare) å ena sidan och Primärvården i Eskilstuna å andra sidan har denna dag följande avtal träffats.

**§ 2 AVTALSTID**

Avtalet avser perioden 2008-03-18 – 2009-09-31

**§ 3 UPPDRAGETS OMFATTNING OCH ART**

Under perioden 040101 – 040831 gjordes ett projekt, Slussen, på Kungsgatans Läkarmottagning i Eskilstuna.

Detta nya projekt är en 3-års uppföljning av Slussenprojektet.

Projektet skall sammanställa, bearbeta och utvärdera data ur materialet för

- att utvärdera effekt av interventionen med samverkansinsatser i rehabilitering mellan myndigheter
- att analysera några utvalda variabler från sjukintyget hos sjukskrivna individer (n=960) som kan predicera risk för långtidssjukskrivning.

**§ 4 BEHOVSGRUPP**

Projektdeltagarna i denna 3-års uppföljning av Slussen kommer från primärvården i Eskilstuna Landstingen Sörmland, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Eskilstuna Kommun Vuxenförvaltningen och FoU-centrum

**§ 5 LAGAR OCH FÖRORDNINGAR**

Uppdragstagarna är verksamhetsansvariga och har det fulla ansvaret för att gällande lagar, förordningar, föreskrifter och egna riktlinjer, som på något sätt berör här överenskommet uppdrag, följs. Uppdragstagarna är skyldig att tillse att de är kontinuerligt underrättade om sådana lagar, förordningar mm.

**§ 6 VERKSAMHETENS MÅL**

Målsättningen är att utvärdera effekten/nyttan av samverkansinsatserna och att den sjukskrivne skall få snabb och effektiv hjälp i rehabiliteringen.

Att tidigt se faktorer och hitta ”varningsklockor” som signalerar risk för långtidssjukskrivning.

Att de sjukskrivna individerna tidigare får hjälp med rehabiliteringsåtgärder.

Projektet kan också ge kunskaper om bedömning av sjukintyg av ett oberoende bedömnings-team kan vara ett bra arbetssätt för att tidigt identifiera sjukskrivna med rehabiliteringsbehov.

## **§ 7 PERSONAL**

Uppdragstagarna har ett arbetsgivaransvar och ansvar för att det inom verksamheten finns personal med den utbildning och kompetens som krävs för att fullgöra avtalets åtaganden. Vidare ansvarar uppdragstagarna för att personalen erhåller sådan fortbildning som är av vikt för att upprätthålla kvalité och utveckling för att kunna utföra uppdraget.

Personal anställd i projektet ska ges möjlighet att delta i utbildningar som uppdragsgivaren anordnar.

## **§ 8 SAMVERKAN OCH KOMMUNIKATION**

Uppdragstagaren har att till RAR kontinuerligt rapportera förändringar i verksamheten och arbetssätt, som direkt kommer att påverka utförandet enligt detta avtal.

Avstämningsträffar mellan uppdragstagare och RAR ska genomföras enligt särskilda överenskommelser.

Uppdragstagarna ska ge en erforderlig information om projektet i den egna organisationen.

## **§ 9 ANSVARIG HUVUDMAN OCH DELTAGANDE PARTER**

Ansvarig för projektet är primärvården i Eskilstuna .

En handläggare på respektive Försäkringskassa, Arbetsförmedling och Kommunens försörjningsstöd registrerar uppföljningsdata av projektet.

LSG i Eskilstuna är projektets styrgrupp

## **§ 10 RAPPORTERING, UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING**

- ✓ En projektrapport ska lämnas senast 2009-09-31

Därutöver ska uppdragstagarna informera uppdragsgivaren om samtliga förhållanden som kan bedömas vara av vikt för att fullfölja avtalet.

## **§ 11 ERSÄTTNING OCH BETALNINGSVILLKOR**

Ersättning utgår med maximalt 750 000 kr förutsatt att RAR:s årsbudget uppgår till minst 15 mkr. I annat fall kan budgeten justeras. Fakturering ska ske kvartalsvis i efterskott med beskrivning på utfört arbete. Projektnummer och projektnamn ska anges på fakturan. Betalningsvillkor är 30 dagar netto från den dagen fakturan inkommer till RAR-kansliet. Slutfakturer och ekonomisk slutredovisning ska lämnas till RAR senast tre månader efter projektavslut. Fakturor inkomna till RAR senare än tre månader efter projektavslut betalas ej. Kontaktperson avseende fakturafrågor ska meddelas RAR.

Om fakturan innehåller oklarheter kan utbetalningen bli försenad. (Dröjsmålsränta utgår inte).

## **§12 HÄVNING/SKADESTÅND**

Vardera part äger rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om part gör sig skyldig till väsentligt avtalsbrott.

Vardera part svarar för skador som de orsakat genom fel eller försummelse.

## **§13 BEFRIELSEGRUNDER (FORCE MAJEURE)**

Force majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som parterna inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter befriar sådan part från fullgörande av berörd förpliktelse.

Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott mot kollektivavtal får inte åberopas som befrielsegrund.

Motparten ska omedelbart underrättas om det föreligger omständigheter som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse.

## **§ 14 TVIST**

Tvist angående tillämpning och tolkning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling. Om förhandling inte leder till ett för båda parter godtagbart resultat ska tvisten avgöras i allmän domstol.

## **§ 15 OMFÖRHANDLING**

Part kan begära omförhandling under avtalstiden om förutsättningarna för detta avtal väsentligt förändras. Sådan omförhandling aviseras minst en månad i förväg. Om överenskommelse ej nås vid förhandling äger parterna rätt att säga upp avtalet med två månaders varsel. Uppsägningen av avtalet ska ske skriftligt och uppsägningstiden räknas från den dag, som motparten har mottagit uppsägningen.

Nyköping 2009-03-23

Nyköping 2009-

**Samordningsförbundet RAR**

**Primärvården i Eskilstuna**

**Ola Wiktorson**  
**Förbundschef**

**Gunilla Sundqvist**  
**Primärvårdschef**

*Undertecknat*

